

「제1회 강릉국제영화제 상영작 번역·자막 제작 및 운영 대행용역」  
평가위원별 제안서 평가결과 공개

지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제5장 협상에 의한 계약체결기준에 따라, 강릉문화재단에서 주관하는 제1회 강릉국제영화제 상영작 번역·자막 제작 및 운영 대행용역 협상에 의한 계약 평가위원별 점수표를 다음과 같이 공개합니다.

2019년 10월 14일  
(재) 강릉문화재단 이사장



「제1회 강릉국제영화제 상영작 번역·자막 제작 및 운영 대행용역」  
제안서 평가위원 명단

| 소 속 | 아시아<br>프레스 | 독포레스트 | 아시아나<br>국제 단편<br>영화제 | 청룡영화상<br>사무국 | 평창 남북<br>평화<br>영화제 | 용인<br>대학교 | (사)<br>배리어프리<br>영화<br>위원회 |
|-----|------------|-------|----------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| 성 명 | 안해룡        | 금지혜   | 김아영                  | 임금님          | 함유선                | 유지수       | 이은경                       |

「제1회 강릉국제영화제 상영작 번역·자막 제작 및 운영 대행용역」  
제안서 평가위원별 평가점수표

| 평가위원 | 업체별 평점  |          | 비고 |
|------|---------|----------|----|
|      | 스튜디오210 | 21세기 자막단 |    |
| 1    | 61      | 47       |    |
| 2    | 66      | 35       |    |
| 3    | 66      | 49       |    |
| 4    | 68      | 48       |    |
| 5    | 64      | 43       |    |
| 6    | 57      | 39       |    |
| 7    | 57      | 36       |    |

※ 평가위원 명단 순서와 평가점수표의 평가위원 순번호는 무관함

# 「제1회 강릉국제영화제 상영작 번역·자막 제작 및 운영 대행용역」 평가위원별 제안서 평가결과

☐ 심사위원 : 1

☐ 심사점수

| 평가부문      |                                         | 입찰참가 업체명    |             | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|           |                                         | 스튜디오<br>210 | 21세기<br>자막단 |    |
| 전문성       | 행사 및 과업에 대한 이해                          | 8           | 8           |    |
|           | 행사 및 과업의 성격에 맞는 전문성 보유                  | 8           | 8           |    |
|           | 장비 설치, 운영, 철거 시 안전관리 대책                 | 8           | 6           |    |
|           | 우수 자원 및 실행력 확보 수준 및 활용 계획               | 12          | 9           |    |
|           | 과업 수행 시 예상되는 문제점 파악 및<br>상황별 대응 계획의 적절성 | 15          | 9           |    |
| 운영<br>신뢰도 | 제안의 실행 가능성 및 수행 의지                      | 5           | 4           |    |
|           | 예산 활용의 합리성 및 적절성                        | 5           | 2           |    |
| 합 계(70점)  |                                         | 61          | 47          |    |

☐ 심사위원 : 2

☐ 심사점수

| 평가부문      |                                         | 입찰참가 업체명    |             | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|           |                                         | 스튜디오<br>210 | 21세기<br>자막단 |    |
| 전문성       | 행사 및 과업에 대한 이해                          | 8           | 6           |    |
|           | 행사 및 과업의 성격에 맞는 전문성 보유                  | 10          | 6           |    |
|           | 장비 설치, 운영, 철거 시 안전관리 대책                 | 8           | 4           |    |
|           | 우수 자원 및 실행력 확보 수준 및 활용 계획               | 15          | 9           |    |
|           | 과업 수행 시 예상되는 문제점 파악 및<br>상황별 대응 계획의 적절성 | 15          | 6           |    |
| 운영<br>신뢰도 | 제안의 실행 가능성 및 수행 의지                      | 5           | 3           |    |
|           | 예산 활용의 합리성 및 적절성                        | 5           | 1           |    |
| 합 계(70점)  |                                         | 66          | 35          |    |

☐ 심사위원 : 3

☐ 심사점수

| 평가부문      |                                         | 입찰참가 업체명    |             | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|           |                                         | 스튜디오<br>210 | 21세기<br>자막단 |    |
| 전문성       | 행사 및 과업에 대한 이해                          | 8           | 8           |    |
|           | 행사 및 과업의 성격에 맞는 전문성 보유                  | 8           | 8           |    |
|           | 장비 설치, 운영, 철거 시 안전관리 대책                 | 10          | 4           |    |
|           | 우수 자원 및 실행력 확보 수준 및 활용 계획               | 15          | 12          |    |
|           | 과업 수행 시 예상되는 문제점 파악 및<br>상황별 대응 계획의 적절성 | 15          | 9           |    |
| 운영<br>신뢰도 | 제안의 실행 가능성 및 수행 의지                      | 5           | 5           |    |
|           | 예산 활용의 합리성 및 적절성                        | 5           | 3           |    |
| 합 계(70점)  |                                         | 66          | 49          |    |

☐ 심사위원 : 4

☐ 심사점수

| 평가부문      |                                         | 입찰참가 업체명    |             | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|           |                                         | 스튜디오<br>210 | 21세기<br>자막단 |    |
| 전문성       | 행사 및 과업에 대한 이해                          | 10          | 10          |    |
|           | 행사 및 과업의 성격에 맞는 전문성 보유                  | 10          | 8           |    |
|           | 장비 설치, 운영, 철거 시 안전관리 대책                 | 8           | 6           |    |
|           | 우수 자원 및 실행력 확보 수준 및 활용 계획               | 15          | 12          |    |
|           | 과업 수행 시 예상되는 문제점 파악 및<br>상황별 대응 계획의 적절성 | 15          | 6           |    |
| 운영<br>신뢰도 | 제안의 실행 가능성 및 수행 의지                      | 5           | 4           |    |
|           | 예산 활용의 합리성 및 적절성                        | 5           | 2           |    |
| 합 계(70점)  |                                         | 68          | 48          |    |

□ 심사위원 : 5

□ 심사점수

| 평가부문      |                                         | 입찰참가 업체명    |             | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|           |                                         | 스튜디오<br>210 | 21세기<br>자막단 |    |
| 전문성       | 행사 및 과업에 대한 이해                          | 10          | 8           |    |
|           | 행사 및 과업의 성격에 맞는 전문성 보유                  | 8           | 8           |    |
|           | 장비 설치, 운영, 철거 시 안전관리 대책                 | 10          | 4           |    |
|           | 우수 자원 및 실행력 확보 수준 및 활용 계획               | 12          | 9           |    |
|           | 과업 수행 시 예상되는 문제점 파악 및<br>상황별 대응 계획의 적절성 | 15          | 6           |    |
| 운영<br>신뢰도 | 제안의 실행 가능성 및 수행 의지                      | 5           | 3           |    |
|           | 예산 활용의 합리성 및 적절성                        | 4           | 5           |    |
| 합 계(70점)  |                                         | 64          | 43          |    |

□ 심사위원 : 6

□ 심사점수

| 평가부문      |                                         | 입찰참가 업체명    |             | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|           |                                         | 스튜디오<br>210 | 21세기<br>자막단 |    |
| 전문성       | 행사 및 과업에 대한 이해                          | 10          | 8           |    |
|           | 행사 및 과업의 성격에 맞는 전문성 보유                  | 8           | 6           |    |
|           | 장비 설치, 운영, 철거 시 안전관리 대책                 | 6           | 4           |    |
|           | 우수 자원 및 실행력 확보 수준 및 활용 계획               | 12          | 9           |    |
|           | 과업 수행 시 예상되는 문제점 파악 및<br>상황별 대응 계획의 적절성 | 12          | 6           |    |
| 운영<br>신뢰도 | 제안의 실행 가능성 및 수행 의지                      | 5           | 3           |    |
|           | 예산 활용의 합리성 및 적절성                        | 4           | 3           |    |
| 합 계(70점)  |                                         | 57          | 39          |    |

□ 심사위원 : 7

□ 심사점수

| 평가부문      |                                         | 입찰참가 업체명    |             | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|           |                                         | 스튜디오<br>210 | 21세기<br>자막단 |    |
| 전문성       | 행사 및 과업에 대한 이해                          | 8           | 8           |    |
|           | 행사 및 과업의 성격에 맞는 전문성 보유                  | 10          | 6           |    |
|           | 장비 설치, 운영, 철거 시 안전관리 대책                 | 8           | 4           |    |
|           | 우수 자원 및 실행력 확보 수준 및 활용 계획               | 12          | 6           |    |
|           | 과업 수행 시 예상되는 문제점 파악 및<br>상황별 대응 계획의 적절성 | 9           | 6           |    |
| 운영<br>신뢰도 | 제안의 실행 가능성 및 수행 의지                      | 5           | 3           |    |
|           | 예산 활용의 합리성 및 적절성                        | 5           | 3           |    |
| 합 계(70점)  |                                         | 57          | 36          |    |